



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Reg. Gen. n **943**

**Servizio 6: GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, MANUTENZIONE ORDINARIA,
CIMITERO, LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA SUL LAVORO, USI CIVICI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 116 del 09/05/2023

OGGETTO: INTERVENTO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO- LOCALITA' PULCHERINI"- PNRR – MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA- INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA".

DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

CUP: F57G22000010006

CIG: 977652754D

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2022 il Comune di Minturno ha manifestato la volontà di aderire alla candidatura per il finanziamento per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, a valere sull'Avviso Pubblico Prot. 48047 del 02.12.2021, ai sensi del Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione 02.12.2021 n. 343, nell'ambito del PNRR, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Investimento 1.1.: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU;
- con la stessa Delibera è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di *"Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno"*, redatto dal Servizio n. 6 - Ufficio Lavori Pubblici di questo Ente della spesa complessiva di € **740.416,01** (settecentoquarantamilaquattrocentosedici,01), di cui per lavori a base d'asta € 531.414,52 (cinquecentotrentunomilaquattrocentoquattordici,52) comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 209.001,49 (duecentovovemilauno,49) per somme a disposizione;
- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n° 57 del 08.09.2022 di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune di Minturno è risultato beneficiario del finanziamento della suddetta opera per un importo pari ad € **740.416,01**;
- è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Sindaco del Comune di Minturno l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'intervento di Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido-Località Pulcherini"- PNRR – MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA- INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- CUP F57G22000010006 per l'importo complessivo di € **740.416,01**;
- il presente intervento è inserito nel vigente Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 per un importo pari ad € **814.402,43**, come aggiornato con Delibera di Consiglio n° 41 del 28.04.2023;
- con Determinazione n.7 del 19/01/2023 (Reg. Gen. 86) del Servizio 6, viene nominato RUP dell'intervento l'Arch. Diva Stamegna;
- con Determina n. 47 del 28.02.2023 (Reg. Gen. 438) del Servizio 6, è stato affidato all'Ing. Andrea Campani l'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, da redigersi ai sensi ai sensi l'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'intervento di di *"Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno"*;
- con Determinazione n°77 del 30.03.2023 (Reg. Gen. n. 696) del Servizio 6 si è proceduto ad affidare il servizio di *"redazione della perizia geologica completa di sondaggio geognostico e della relazione geologica"* dell'intervento "Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido-Località Pulcherini"- PNRR – MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA- INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", CIG 9731398BAA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, al Dott. Angelo Martone;
- con Determinazione n°81 del 04.04.2023 (Reg. Gen. n. 730) del Servizio 6 si è proceduto ad affidare il servizio di *"Redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.28 c.4 del d.lgs 42/2004, per la procedura d.lgs 50/2016 art.25, c.1)"*, dell'intervento

“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido-Località Pulcherini”- PNRR – MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA- INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, CIG 97445576D2, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla Dott.ssa Silvia Staiano;

- con Decreto Mef- RGS n. 124 del 13.03.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29.03.2023, è stata approvata l'assegnazione definitiva, al Comune di Minturno, di un contributo aggiuntivo di importo pari a € 74.041,60, corrispondente al 10% del finanziamento dell’opera, pertanto l’importo complessivo dell’opera è pari ad € 814.402,43, a valere sul fondo opere indifferibili 2023;
- con Verbale prot. n. 13414 del 17.04.2023 il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 50/2016;
- con Deliberazione di GC n. 88 del 18.04.2023 è stato approvato il progetto concernente lo studio di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi ai sensi l’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno”, dell’importo complessivo di € 814.402,43 di cui € 598.674,89 per lavori ed € 215.727,54 per somme a disposizione, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
A1	Importo lavori a base d'asta	€	581.608,21
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.066,68
A	Totale Lavorazioni (A = A1+A2)		598.674,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B	Fondo incentivi art. 113 D.Lgs 50/2006 (1,6% importo base di richiesta)	€	9.352,90
B1	Spese Tecniche		
	a) Progettazione fattibilità tecnico economica	€	5.995,64
	b) Progettazione definitiva ed esecutiva + Coord. Sicurezza in fase di progettazione	€	20.043,67
	c) Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€	17.039,31
	d) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€	9.000,00
	e) Collaudo strutturale	€	2.584,50
	Tot. Spese Tecniche	€	54.663,12
	Contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%)	€	2.186,52
	IVA su spese tecniche (22%)	€	12.506,92
	Tot. Spese Tecniche B1	€	69.356,57
B2	Contributo per il reclutamento personale DL 80/2021		
	Contributo per il reclutamento personale DL 80/2021	€	25.000,00
B3	IVA LAVORI		
	IVA su A 10%	€	59.867,49
C	Pubblicità		
	Pubblicità e spese di gara	€	2.922,78
D	Imprevisti		

	Iva esclusa su importo lavori (5%)	€	26.570,73
	Iva su imprevisti (10%)	€	2.657,07
	Tot. D	€	29.227,80
E	Altre voci		
	Spese :oneri per pareri, allacci, varie	€	5000,00
	Rilievi e indagini specialistiche	€	15.000,00
	Tot. E	€	20.000,00
	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	814.402,43

Considerato che

- il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” è fissato al 31 maggio 2023,
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e smi, la stipula di contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre contenente informazioni circa le finalità e gli elementi essenziali del contratto, nonché giustificare le modalità di scelta degli operatori economici da invitare e delle relative offerte;

Ritenuto necessario avvalersi della procedura di appalto integrato (progettazione definitiva esecutiva e realizzazione delle opere) ai sensi dell’art. 48 della Legge 108/2021, relativo all’intervento, ricorrendo i presupposti per celerità di procedura e contrazione dei tempi;

Visti

- l’art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021;
- l’art.63 del D.Lgs 50/2016,
- l’art. 1 comma2 lett. b) del D.L 120/2020;

Verificato in relazione all’importo a base di gara e alla natura d’urgenza, poter ricorrere per la scelta del contraente alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n.5 operatori economici, individuati dall’elenco telematico aperto degli operatori economici dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori per affidamento di lavori, in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alle categorie come indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto della rotazione degli inviti, con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, da espletare con l’ausilio della piattaforma di negoziazione costituita dal Portale telematico di gestione gare;

Rilevato che dunque, ai sensi della normativa sopra richiamata, al fine di giungere all’aggiudicazione congiunta della progettazione (definitiva ed esecutiva e dei lavori) in tempi brevi, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e celerità, con l’applicazione dei termini di cui all’art.61 comma 6 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’affidamento congiunto di cui sopra mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto

- il Decreto del Sindaco prot. n. 4037/2023 con il quale si prorogava fino al 31.01.2024 alla sottoscritta Arch. Cristiana Altieri la responsabilità del Servizio 6- *Gestione patrimonio dell'ente, Manutenzione ordinaria, Cimitero, Lavori pubblici, Sicurezza sul lavoro, Usi civici*;
- la Delibera di C.C. n. Comunale n. 10 del 30 gennaio 2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- la Delibera di G.C. n. 2 del 12.01.2023 con la quale si approvava la gestione provvisoria del P.E.G. per l’anno 2023/2025;

Preso atto dei contenuti di cui al Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito nella legge n. 108 del 29/07/2021 per i quali i Comuni non capoluogo di provincia procedono negli affidamenti attraverso: "...centrali di committenza e soggetti aggregatori, unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni, provincie e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia..."

Dato atto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2016 è stata approvata la costituzione di una Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del decreto legislativo n. 163/2006 ;
- in data 4.03.2016 è stata sottoscritta tra i tre Comuni la convenzione che disciplina il funzionamento della Centrale Unica di committenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27.01.2016 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Formia, ente capofila, assegnando la stessa al Settore Avvocatura Comunale;
- la Convenzione in parola ha spirato il suo termine naturale in data 08.03.2023;
- i Sindaci dei Comuni aderenti con proprie note del 7 marzo u.s. (comune di Castelforte) dell' 8 marzo u.s. (comune di Gaeta) e del 21 marzo u.s. (comune di Minturno) hanno espresso la volontà di rinnovare la Convenzione per ulteriori anni cinque;

Vista la Conferenza dei Sindaci, tenutasi in data 27.03.2023, con cui è stato stabilito il proseguo dell'attività della CUC come sopra;

Dato atto che

- l'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni da porre a base di gara è pari ad € 598.674,89= Iva esclusa di cui:
-

Importo totale lavori	€ 598.674,89
Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 581.608,21
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.066,68
Importo per la progettazione definitiva (soggetto a ribasso d'asta)	€ 8.017,47
Importo per la progettazione esecutiva (soggetto a ribasso d'asta)	€ 12.026,20
Importo totale a base di gara	€ 618.718,56
Importo totale soggetto a ribasso	€ 601.651,88

Vista la documentazione di gara redatta dal Servizio 6 e la documentazione da allegare alla stessa come di seguito:

- Disciplinare di gara;
- Invito;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema contratto d'appalto;

- Patto d'integrità (Allegato B);
- Schema istanza di partecipazione;
- DGUE (Allegato C);
- Istanza di partecipazione (Allegato A);
- Regole tecniche per utilizzo piattaforma di e-procurement, per lo svolgimento delle procedure di gara in modalità elettronica;

Attestato che l'intervento trova integrale copertura finanziaria mediante fondi UE –NextGenerationEU – PNRR – M.4-C.1-I.1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Rilevata la necessità di:

- procedere all'indizione della procedura di affidamento dell'appalto integrato art. 48 della Legge 108/2021 (progettazione definitiva ed esecutiva congiuntamente alla realizzazione dell'opera) per l'intervento di *“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno”*, CUP: F57G22000010006, per un importo a base di gara pari ad € 618.718,56, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.40 del D.Lgs 50/2016 e smi e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione digitale);
- formalizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- approvare i modelli di gara dell'appalto dell'intervento in oggetto;

Dato atto altresì che:

- gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
- l'oggetto del contratto sono **la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori** dell'intervento *“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido-località Pulcherini”*- CUP: F57G22000010006 - PNRR – Missione 4-Istruzione e ricerca-investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;
- l'importo totale a base d'asta è pari a € 618.718,56 di cui
 - per lavori € 581.608,21
 - per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 17.066,68
 - per spese di progettazione definitiva ed esecutiva (soggetti a ribasso) € 20.043,67
- la durata dei lavori è di 360 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso;
- l'interesse pubblico che si intende perseguire è la realizzazione di un asilo nido;
- la procedura negoziata avverrà espletata in maniera telematica attraverso la piattaforma di e procurement *“CUC Riviera di Ulisse”*, raggiungibile al link <https://www.cucrivieradiulisse.it>;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., e, si procede all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e alla realizzazione delle opere, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi l'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la forma del contratto sarà a norma dell'art.32 comma 8 e successive del D.Lgs 50/2016;
- nel bando/disciplinare di gara sono state inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR, le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi dell'art. 47 comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, in caso di inosservanza verranno applicate le penali ai sensi dell'art.51 del Decreto n. 77 maggio 2021 ;
- a pena di esclusione - ai sensi dell'art. 47 c. 2 del D.L. 313 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, di allegare al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita';
- ai sensi del comma 3 dell'art. 47 del D.L. 313 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in caso di inosservanza verranno applicate le penali ai sensi dell'art.51 del Decreto n. 77 maggio 2021 ;
- ai sensi del comma 3 *bis*, gli operatori economici di cui al comma 3 (sopra citato) sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in caso di inosservanza verranno applicate le penali ai sensi dell'art.51 del Decreto n. 77 maggio 2021;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 120/2020 e la L. 108/2021;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.M. 17/01/2018;
- il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- le Linee Guida ANAC n. 1 e 4;
- il D.M. del 17/06/2016;
- D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- l’art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali;

Dato atto di aver verificato la regolarità amministrativa così come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di procedere** all’indizione della procedura di affidamento dell’appalto integrato (progettazione definitiva esecutiva e realizzazione delle opere) ai sensi dell’art. 48 della Legge 108/2021 relativo all’intervento di *“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno”*, CUP: F57G22000010006, mediante procedura negoziata senza bando, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da espletare con l’ausilio della piattaforma di negoziazione costituita dal Portale telematico di gestione gare, per un importo a base di gara pari ad € 618.718,56, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Formia, Gaeta e Minturno.;
3. **Di approvare** i modelli di gara dell’appalto dell’intervento in oggetto, consistenti in:
 - Disciplinare di gara;
 - Invito;
 - Capitolato speciale d’appalto;
 - Schema contratto d’appalto;
 - Patto d’integrità (Allegato B);
 - Schema istanza di partecipazione;
 - DGUE (Allegato C);
 - Istanza di partecipazione (Allegato A);
 Regole tecniche per utilizzo piattaforma di e-procurement, per lo svolgimento delle procedure di gara in modalità elettronica;
4. **Di stabilire** ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che le clausole ritenute essenziali del contratto sono le seguenti:

- l'oggetto del contratto sono la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento "Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido- localita' Pulcherini"- CUP: F57G22000010006 - PNRR – Missione 4-Istruzione e ricerca- investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
 - l'importo totale a base d'asta è pari a € 618.718,56 di cui
 - per lavori € 581.608,21,
 - per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 17.066,68,
 - per spese di progettazione definitiva ed esecutiva (soggetti a ribasso) € 20.043,67;
 - la durata dei lavori è di 360 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso;
 - l'interesse pubblico che si intende perseguire è la realizzazione di un asilo nido;
 - la procedura negoziata avverrà espletata in maniera telematica attraverso la piattaforma di e procurement "CUC Riviera di Ulisse", raggiungibile al link <https://www.cucrivieradiulisse.it>;
 - la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata e, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., si procede all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e alla realizzazione delle opere, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi l'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la forma del contratto sarà a norma dell'art.32 comma 8 e successive del D.Lgs 50/2016;
 - che nel bando/disciplinare di gara sono state inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR, come in premessa riportati;
5. **di approvare** l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara che non viene allegato al presente provvedimento ma custodito agli atti Servizio 6 Lavori Pubblici e secretato fino alla data di scadenza delle offerte come previsto dall'art. 53 co. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
 6. **di dare atto** che il presente intervento è inserito nel vigente Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 per un importo pari ad € **814.402,43**, come approvato in ultimo con Delibera di Consiglio n° 41 del 28.04.2023;
 7. **che la procedura** di aggiudicazione trova copertura nell'impegno contabile n. 51782 sul Cap. di Uscita 12012.02.0041 ad oggetto PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca- Componente 1: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO- LOCALITA', giusta Determinazione del Servizio 6 n. 22 del 06.02.2023 (Reg. Gen. n. 236);
 8. **di demandare** alla CUC di Formia, Gaeta e Minturno gli adempimenti successivi dovuti per l'affidamento dell'incarico in parola;
 9. **di dare atto:**
 - che il presente affidamento è propedeutico alla realizzazione di un'opera pubblica;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale in capo al responsabile unico del procedimento/Dirigente firmatario;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- che trattandosi di avvio di una procedura di affidamento di servizio, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente atto viene pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Minturno), nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento

()

Il Responsabile del Servizio
CRISTIANA ALTIERI / ArubaPEC S.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento Comunale di Contabilità)

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole



Il Responsabile del Servizio
CRISTIANA ALTIERI / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 09/05/2023