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CITTA” DI MINTURNO

Provincia di Latina

Attodel ....... ...... 2023

Rep. n.

“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA

ADIBIRE ADA ASILO NISO- LOCALITA’ PULCHERINI”- PNRR- M4-

ISTRUZIONE E RICERCA-INVESTIMENTO 1.1 “Piano per asili nido e scuole

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”- finanziato

dall’'Unione europea — Next Generation EU”.

CUP:F57G22000010006 CIG 977652754D

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre il giorno ....... del mese di ........ nella residenza

comunale di Minturno, innanzi a me Dott.ssa Franca Sparagna, Segretario

Generale del Comune di Minturno, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica

amministrativa in cui 'Ente & parte’ —==—=—==—=—=—=—==—=—=———=—=—=—=——=—=—=———=—=—=—=—======

SONO COMPARSI

L'Arch. Cristiana ALTIERI, nata a Roma (RM), il 05 dicembre 1973, nella sua

qualita di Responsabile del Servizio n. 6 del Comune di Minturno, domiciliato per la

carica nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e

nellinteresse del Comune medesimo che ha il seguente codice fiscale:

81003430592.
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I Sig. .ccoovnnnnnnen , hato ad ..... ()il - Codice Fiscale: .............. il
quale interviene quale procuratore generale (giusta ........... ) della societa
................... , consede legale ........................ partitalVA: ............ (di seguito

nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”), e domiciliato, a

............................................. , debitamente munito dei poteri  di firma

necessari per il presente contratto. = =========

Della personale identita e capacita giuridica delle sopra costituite parti il Segretario

Generale rogante sono certo, le quali, d’accordo tra loro e con il mio consenso,

rinunciano all’'assistenza dei testimoni al presente atto e ====================

======================== PREMETTONOQ ==========================

Che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 istituiva il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

Che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) veniva approvato con

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'ltalia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Che la Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del PNRR prevede “Piano per

asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”,

Che il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, reca misure per: « Governance del Piano nazionale di

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e

di accelerazione e snellimento delle procedure;
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6 agosto 2021, n. 113, reca misure per: «....per il rafforzamento della capacita

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustiziay;

Che il Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 ha come obiettivo

quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili

nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare 'offerta educativa sin dalla prima

infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione

delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2022 il Comune di Minturno ha

manifestato la volonta di aderire alla candidatura per il finanziamento per la

realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, a valere

sull’Avviso Pubblico Prot. 48047 del 02.12.2021, ai sensi del Decreto 5 agosto 2020

del Ministero dell'lstruzione 02.12.2021 n. 343, nellambito del PNRR, Missione 4-

Istruzione e Ricerca-Componente 1-Investimento 1.1.: “Piano per asili nido e scuole

dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato

dall'Unione Europea-Next Generation EU;

con la stessa Delibera ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnico economica di

“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido in

Pulcherini di Minturno”, redatto dal Servizio n. 6 - Ufficio Lavori Pubblici di questo

Ente della spesa complessiva di € 740.416,01

(settecentoquarantamilaquattrocentosedici,01), di cui per lavori a base d'asta €

531.414,52 (cinquecentotrentunomilaquattrocentoquattordici,52) comprensivi di

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 209.001,49

(duecentovovemilauno,49) per somme a disposizione;

pag. 3 di 28




¢ stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Sindaco del Comune di Minturno

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale ai sensi del
DPR 642 del
26.10.1972 tariffa
art. 1 — 1bis.

(DM 22.02.2007)

I'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi

allintervento di “Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad

asilo nido-Localita’ Pulcherini"- PNRR — MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA-

INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E

SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA™- CUP

F57G22000010006 per I'importo complessivo di € 740.416,01;

il progetto di cui sopra € compreso nel vigente Programma Triennale delle opere

pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale approvato in ultimo con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2023, per un importo pari ad € 740.416,01;

con Decreto Mef- RGS n. 124 del 13.03.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n.75 del 29.03.2023, & stata approvata l'assegnazione definitiva, al Comune di

Minturno, di un contributo aggiuntivo di importo pari a € 74.041,60, corrispondente al

10% del finanziamento dell'opera, pertanto I'importo complessivo dell'opera & pari

ad € 814.402,43;

con Deliberazione di GC n. 88 del 18.04.2023 ¢ stato approvato il progetto

concernente lo studio di fattibilita tecnico economica, ai sensi ai sensi l'art. 48,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio

2021, n. 108, dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico

da adibire ad asilo nido in Pulcherini di Minturno”, dellimporto complessivo di €

814.402,43 di cui € 598.674,89 per lavori ed € 215.727,54 per somme a

disposizione;
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I'affidamento congiunto del progetto definitivo, esecutivo e lavori, & stato aggiudicata

la ditta ............ P.IVA......, con sede legale ....... ;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare I'appalto di

che trattasi, i suddetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che

precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, ========

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue:

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

II' Comune di Minturno, in persona dell’Arch. Cristiana Altieri, affida alla costituita

................. che accetta senza riserva alcuna, la redazione del progetto definitivo e

del progetto esecutivo, oltre che I'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di

“Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido-

Localita” Pulcherini”- PNRR - MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA-

INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E

SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"-

CUP:F57G22000010006 CIG 977652754D

L’appaltatore si impegna all'esecuzione della progettazione e dei lavori alle

condizioni di cui al presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:

L’appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
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previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione. ====== =========

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati tutti i

documenti d| progett == =—=== ——-——------o—---===

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in

materia di lavori pubblici. ==== ==================

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale, il computo metrico estimativo. ==============================

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L’importo del contratto € pariad € ............. ===

ART. 4 - SUBAPPALTO

ART. 5 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per eventuali modifiche e varianti al contratto di applichera I'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dal Professionista

se non sia stata approvata dal RUP.

Al Professionista, per contro, non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o

altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in

conseguenza di difetti, errori o omissioni commessi in sede di redazione dei

documenti costituenti il servizio.

ART. 6 - PAGAMENTI

L'importo contrattuale ammonta a Euro ................. (-.....), di cui:
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b) Euro...... per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

c) Euro...... per spese di progettazione definitiva;

d) Euro...... per spese di progettazione esecutiva;

| corrispettivi di cui ai punti a), c) e d) si intendono al netto del ribasso d’asta del

L’importo contrattuale & al netto dell'lVA ed € fatta salva la liquidazione finale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla contabilita dello Stato si precisa che i

pagamenti, conto o a saldo, relativi al presente contratto di appalto  saranno

disposti dal Servizio n. 6 del Comune di Minturno, previo visto della contabilita da

parte dello stesso Servizio, ===========================================

Essi verranno effettuati entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura. ==

| pagamenti in conto 0 a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati,

ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, mediante accredito su uno

E’ fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullita assoluta del presente contratto, di

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita dei flussi

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sara avviata in tutti i casi in cui le

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del
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Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale; === ==========

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO ED EVENTUALI RITARDI.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato

di avanzamento dei servizi e dei lavori secondo lo schema seguente, fatta salva

I'anticipazione di cui allart.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei limiti

dell'importo di contratto:

100% dell'importo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni

dallapprovazione e validazione del relativo stadio progettuale da parte dei

competenti organi della Stazione Appaltante;

100% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giomi

dallapprovazione e validazione del relativo stadio progettuale da parte dei

competenti organi della Stazione Appaltante;

per la parte relativa allesecuzione dei lavori, I'’Amministrazione corrisponde

allAppaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori

di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5bis del D.Lgs

50/2016, non inferiore a euro 150.000,00;

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,

per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabilita al

medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione

dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui sopra. ==== ==

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuata

dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. ==================
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lavori € pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di

regolare eSeCuZ'one _— —_— ——mm—m—m—mmmmmssm====

Il pagamento dellultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile. ======

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto

spettano all’'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura, con le modalita

ed i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia e del Capitolato Generale

d’AppaltO [t e e e )

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quinto dell'importo netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire, ai

sensi dellart. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della

stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio

per la dichiarazione di risoluzione del contratto. ===========================

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la societa appaltatrice ha

prestato la garanzia definitiva di euro ............ , rilasciata da ............. col n.

.................... del ............, che si allega alla presente.

Tale garanzia, come sopra costituita, verra svincolata nei modi e termini previsti

dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. ====

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e restera vincolata sino a quando
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insorte nel corso dell’'espletamento del contratto; essa é svincolata automaticamente

allemissione del certificato di regolare esecuzione. =========================

ART. 9 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell’'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. ============

L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per

danni di cui al comma 1, nellesecuzione dei lavori, con polizza n. ............... :

rilasciata indata ............ dalla ... — per un massimale di

L’operatore economico / professionisti incaricati della progettazione dovranno

consegnare alla Stazione appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di

responsabilita civile professionale con massimale non inferiore a€ .................. per

i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione di competenza, che

dovra coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni nella redazione del

progetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di

progettazione e/o maggiori costi.

I novero degli assicurati dovra espressamente comprendere, oltre i progettisti, tutti i

soggetti componenti ['eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale

elencazione dei medesimi.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti
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eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di

tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che

dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto la cui applicazione sara

obbligatoria 0 anche solo opportuna al fine di una corretta progettazione o del

rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR, nonché secondo le condizioni,

le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi

allegati.

Il Professionista, quindi, dovra garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in

conformita agli standard europei - richiesti e necessari sia per I'erogazione dei

contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti

competenti e tutto quanto necessiti per rendere i diversi livelli progettuali approvabili,

appaltabili e quindi cantierabili. Si precisa che al fine di rispettare le disposizioni

impartite nellambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il

Professionista dovra collaborare con I'Amministrazione per fornire la

documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle

tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo,

tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambiente

(DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento

degli obiettivi climatici e digitali previsti per I'investimento di competenza.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del

Professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il

Professionista non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei

confronti dell'Ente. Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative
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immediata comunicazione allEnte di ogni circostanza che abbia influenza

sull’esecuzione del contratto. L'Ente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente Capitolato. Il Professionista si impegna, altresi, a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Professionista & tenuto a

comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di

impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire

all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o

predisposta dal Professionista nellesecuzione del presente Capitolato non potra

essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione

espressa da parte dellEnte. In caso di inadempimento da parte del Professionista e a

quanto stabilito sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, I'Ente avra

facolta di dichiarare risolto il contratto.

II Professionista € tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento

del servizio. Ha altresi 'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto

concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per 'espletamento

del servizio. Il Professionista & responsabile per I'esatta osservanza di detti obblighi da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Il Professionista dovra comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici,

siano essi dipendenti comunali ovvero altri professionisti, incaricati per I'elaborazione o

la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con I'opera oggetto del presente

Capitolato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, |l

Professionista provvedera a recarsi presso gli uffici del Comune e garantire la
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delle esigenze comunali, nonché agli incontri con Enti e Societa interessati ai lavori

(quali, a titolo esemplificativo, Regione, Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco, Enti

erogatori di servi, ecc).

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

I Professionista & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR,

nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento [M4C1

inv. 1.1]. In particolare, il Professionista dovra:

avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e

concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente

capitolato;

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui allarticolo 5 del

Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo —

do no significant harm” (di seguito, “DNSH") a norma del Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi

del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani

ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell'Investimento 1.1 “Piano per

asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia” (M4C1 inv. 1.1);

provvedere alla trasmissione al Comune di Minturno di tutta la documentazione a

comprova del conseguimento di milestones e targets afferenti I'Investimento 1.1

“Piano per asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la

prima infanzia” (M4C1 inv. 1.1), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento

del DNSH;

garantire un costante aggiornamento sullo stato di andamento della prestazione,
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consentire al Comune di Minturno di comprovare il conseguimento dei targets e

delle milestones associati al progetto e di garantire un’'informazione tempestiva

degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attivita oggetto del presente Capitolato;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e

controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione

gravanti sulla Autorita Responsabile e sul’ Amministrazione secondo quanto a tal

fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10

febbraio 2022, n. 9.

ART. 12 - ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL

D.L.77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, gli Operatori Economici

che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore

a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, entro 6 mesi dalla stipula del contratto a

consegnare alla Stazione Appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione

deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita (art. 47 comma 3 del D.L.

77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

- una certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

pag. 14 di 28




- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale ai sensi del
DPR 642 del
26.10.1972 tariffa
art. 1 — 1bis.

(DM 22.02.2007)

legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di inosservanza verranno applicate le penali ai sensi dell'art.51 del Decreto

n. 77 maggio 2021.

A seguito dellavvenuta e rilevata inadempienza rispetto all'obbligo di cui sopra, il

RUP comunichera all’Autorita Nazionale Anticorruzione quanto emerso. In caso di

inserimento del provvedimento di annotazione sul casellario, I'operatore economico

sara impossibilitato a partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento

afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

In attuazione dellart. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici

devono altresi impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una

quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto

0 per la realizzazione delle attivita ad esso connesse o strumentali sia

alloccupazione giovanile sia alloccupazione femminile. La percentuale di

incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie

secondo le modalita indicate nelle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre

2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari

opportunita. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile

si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal

decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle

organizzazioni comparative piu rappresentative a livello nazionale.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito € riferito unicamente alle

nuove assunzioni strettamente necessarie per I'esecuzione del contratto; il vincolo
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termine I'appalto.

L’obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche

alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell’intero arco

temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di verifica di

conformita dovra verificare I'effettivo assolvimento dell'obbligo.

In caso di inosservanza dei commi 3-3 bis e 4 dell'art.47 verranno applicate le penali

ai sensi dell’art.51 del Decreto n. 77 maggio 2021.

ART. 13 -OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL

PRINCIPIO DNSH

Al fine dimostrare il puntuale rispetto del principio DNSH coerentemente agli obiettivi

di tagging climatico e digitale, il Professionista & tenuto allapplicazione di tutti i

disposti normativi nazionali e comunitari di riferimento.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tutta la documentazione costituente il

Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica, comprensiva delle le prime indicazioni

riferite_ai principi DNSH, che dovranno essere necessariamente approfondite e

sviluppate in fase di Progettazione Definitiva-Esecutiva.

ART. 14 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’INIZIO E

L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, relative alle opere indicate

nel presente atto, dovranno essere rispettivamente completate e consegnate,

secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, entro i seguenti termini:

" rrareae giorni (.......... ) naturali e consecutivi per la consegna del progetto

definitivo a partire dal Verbale di inizio attivita del RUP;
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definitivo a partire dal Verbale di inizio attivita del RUP, previa acquisizione dei

pareri e nulla osta necessari.

L’operatore economico incaricato della progettazione dovra apportare tutte le

modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di verifica

preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri,

consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio assegnatogli

senza che cio costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di

approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi

dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016 con le conseguenze previste dal Capitolato

speciale d’appalto.

L'intervento di cui trattasi & finanziato, tra I'altro, con fondi PNRR nellambito del

“‘Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita”,

per un tanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato

cronoprogramma: non saranno pertanto ammesse proroghe per I'espletamento

delle prestazioni, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze,

riconosciute come ftali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate

allAmministrazione, come piu sotto indicato nel presente articolo.

A seguito della procedura di verifica del progetto Definitivo/Esecutivo, qualora il

verificatore dovesse riscontrare delle carenze progettuali che comportino

limpossibilita di verificare positivamente il progetto, il progettista dovra integrare

entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

comunicazione delle anomalie riscontrate.

II' Professionista, al fine di permettere un monitoraggio in itinere del corretto
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tempestivamente allEnte qualsiasi evento o elemento che ritenga possa

potenzialmente comportare degli scostamenti rispetto al cronoprogramma.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto € fissato in giorni ............... ,

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario

allAppaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative

Oall'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto. ============

ART. 15 - SOSPENSIONE O RIPRESE DEI LAVORI

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali

che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi,

compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera

nei casi previsti dalla normativa vigente. =========================z========

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che hanno comportato I'interruzione. ============= =====

Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pu¢ diffidare per iscritto il

responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore

dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida &

necessaria per poter iscrivere riserve allatto della ripresa dei lavori, qualora

l'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. Se la stazione appaltante si
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derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

allappaltatore alcun compenso ed indennizzo. ============================

Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto comune

funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi

si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del

quarto comma., ===========Dooo-cc ==== —=====

ART. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti. La

contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna

lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ===============

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione

in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto

allaliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che pud

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso,

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato applicando la percentuale della quota

eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. =====================
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I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. ==========================

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia

si procede secondo le relative speciali disposizioni. == ====

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. ======

ART. 17 - PENALE PER | RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata

una penale in misura giornaliera dell'1 per mille del’ammontare netto contrattuale,

cosi come stabilito dall'art. 21, comma 2 Capitolato Speciale d’Appalto. =========

ART. 18 - MODALITA

| lavori dovranno essere eseguiti in conformita al Capitolato Speciale d’Appalto

nonché alle disposizioni impartite dal Servizio n. 6 =======================

ART. 19 - ADEMPIMENTI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei termini e nelle

modalita previste dal precedente articolo 14, verra applicata una penale computata

in  0,0056% dellonorario complessivo per ogni mese di ritardo.

Nel caso in cui oltre i 60 (definitivo) e i 30 (esecutivo) giorni stabilititi per la

consegna, il ritardo superi la durata di 60 giorni, '’Amministrazione potra, con

deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico.
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finanziamento PNRR, I'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti

del RTP/Professionista.

Decorso inutilmente tale termine verra comminata una penale calcolata in

percentuale compresa fra I'1% e il 10% in base alla gravita della violazione.

Nel caso in cui 'Amministrazione, di sua iniziativa, e senza giusta causa, proceda

alla revoca del presente incarico al professionista, dovranno essere corrisposti gli

onorari ed il rimborso spese per il lavoro svolto predisposto sino alla data di

comunicazione della revoca.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa,

Amministrazione avra diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovra

essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dellincarico.

A norma dellart. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'affidatario pud

avvalersi della collaborazione di tecnici specialisti di sua fiducia, per le attivita

relative alle strutture ed agli impianti ecc.. Resta comunque impregiudicata la

responsabilita progettuale del progettista.

In caso di mancato rispetto del principio DNSH e dei tagging climatici e ambientali, il

RUP intimera il Professionista ad adempiere entro un termine stabilito in base alla

violazione rilevata. Decorso inutiimente tale termine verra comminata una penale

calcolata in percentuale compresa fra 1% e il 10% in base alla gravita della

violazione.

In caso di mancato rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), il RUP, intimera il

Professionista ad adempiere entro un termine stabilito in base alla violazione

rilevata.
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Conferma di aver preso visione degli atti tecnici e del Capitolato Speciale d’Appalto

e dichiara di  accettare tutte le clausole di  questultimo.

Dichiara di essersi recato sul luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori e di aver

preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono

aver influito sulla determinazione del prezzo, e di aver giudicato il prezzo medesimo

nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;

nell’esecuzione dei lavori, 'appaltatore, dovra attenersi a tutte le disposizioni urgenti

per tutelare la pubblica e privata incolumita, nonché a quelle che saranno impartite

dalla direzione lavori, in merito alle modalita esecutive. ======================

L’appaltatore assume ogni responsabilita per casi di infortuni e di danni arrecati,

eventualmente, allAmministrazione Comunale e a terzi in dipendenza di

manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il

presente contratto. ========================-===-===-=-==-=-=---=-=-==-===-===

Resta a suo completo ed esclusivo carico 'obbligo di qualsiasi risarcimento senza

diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a suo favore

da parte di Societa Assicurative, ================ ==========

L'appaltatore si obbliga alla piena osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti

collettivi di lavoro, leggi e regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso

dell'appalto) relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professiona”_ —=—=—=—=—====c =—=== —=——=—=—=——=——=—=—==c

L’Amministrazione comunale, nel caso accerti direttamente per i controlli che si

riserva di effettuare o indirettamente per segnalazioni dell'Ispettorato del Lavoro
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delle norme di cui sopra da parte dell'appaltatore, sospendera I'emissione del

mandato di pagamento in attesa che lo stesso o gli Enti interessati dimostrino

|'avvenuta rego|arizzazione. —===—===-==-==-=—==—===-=—=—===—=—=—==—=—===—============

Nessuna eccezione né somma, a titolo di risarcimento danni o di interessi, e

ammessa da parte dellimpresa in caso di sospensione o ritardo nell'emissione del

mandato di pagamento per le cause sopra descritte. ========================

Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelle a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisori o all'emissione

del certificato di esecuzione. ==========================================

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento S o o o o o o o S o o o o o o o o o o S =

La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro

tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
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L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &, in tutti i casi, responsabile dei danni

causato dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. ================

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016

e smi, questo Comune risolvera questo contratto, durante il periodo di sua

efficacia, se una o piu delle condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del menzionato

D.Lgs n. 50/2016 saranno soddisfatte. ==== ===============

Si procedera, altresi, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei casi normati

quando sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Si procedera altresi alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4 bis e co. 4

ter D.Lgs 159/2011 qualora le verifiche antimafia accertate ,anche successivamente

alla stipula del contratto d’appalto, diano esito positivo. L’Amministrazione deve

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso alle

condizioni indicate all'art. 108, comma 2, del Codice. Quando il RUP accerta un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Professionista, tale
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contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che l'appaltatore abbia risposto, 'Amministrazione su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai servizi regolarmente esequiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Professionista

rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi

d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Professionista deve

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con il Professionista, qualora l'inadempimento permanga,

I'’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in

connessione con I'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale

applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

I comune di Minturno, a sensi della normativa sopra citata, informa I'Appaltatore

che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle

attivita e per 'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
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quanto previsto dal citato Regolamento.

ART. 21 - DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio presso la

Segreteria Generale del Comune di Minturno. ============================

ART. 22 - CONDIZIONI = ==== —=============

Il presente contratto non € cedibile, né pignorabile. =========================

ART. 23 - CLAUSOLE DI LEGGE

Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dellart. 53 D.Lgs 165/2001

I'appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto di interesse ovvero

di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato,

norma il cui contenuto dichiara di conoscere. = ======

L’appaltatore € altresi a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 sono nulli

ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle

disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le

prescrizioni delle competenti Autorita in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e

di igiene e di quant’altro possa comunque interessare I'appalto. ===============

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss mm e ii (D.Lgs 101/2018) e del Regolamento

UE n. 679/2016, i dati forniti saranno trattati da titolare unicamente per le finalita di

gestione della presente procedura in modo da garantire la sicurezza, l'integrita e la

riservatezza. |l titolare del trattamento € il Comune di MINTURNO. In sede di stipula
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trattamento dei dati personali. Per I'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE

n. 679/2016, relativi alla presente procedura linteressato potra rivolgersi al

Responsabile della Protezione dei dati, il cui indirizzo di posta elettronica e il

seguente : minturnogdpr@qualificagroup.it. ==============================

L'appaltatore &, altresi, tenuto allosservanza di comportamenti corretti con il

personale del Comune attenendosi al Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici approvato con DPR 62 del 16.04.2013 e codice di comportamento dei

dipendenti del Comune approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.

14/2016. ========================-=====-=-=SoSSSSsSSSSSsSSSSSsS=s-o=s===

Il presente contratto s’intende automaticamente risolto qualora non sia rispettata

I'allegazione derivante dal protocollo di legalita, consistente nel pieno rispetto da

parte della ditta del Piano di Prevenzione per la corruzione dell’Ente dal quale

I'appaltatore ha preso visione nel sito internet del Comune, nella sezione

‘Amministrazione trasparente — Altri contenuti — Corruzione” ed ha accettato tutte le

disposizioni contenute in esso e nei relativi allegati. ========================

ART. 24 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono ad esclusivo carico dellimpresa appaltatrice, che dichiara di

accettarle. ==== === ==== ==========

Le parti danno atto che il servizio oggetto del presente contratto e soggetto ad

LV.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

DP.R. 26041986, n. 131. ==================-========-=====--=---o-oo=o=

E richiesto ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante

strumenti informatici su numero quattordici facciate dandone lettura alle parti, le
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sottoscrivono in modalita elettronica, consistente ai sensi dell’art. 52/bis della Legge

Notarile nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo e nella

successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto pubblico

sottoscritto. lo Segretario di seguito allacquisizione digitale dell'atto pubblico ho

firmato il presente documento mediante firma digitale. ======================
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